
 BERITA ACARA TENDER GAGAL  Nomor : 01.1/GL/BPBJ.POKMIL12.PK/PUPR   SKPD  :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Pekerjaan :  Peningkatan Jalan Penujak - Mangkung (2,80 Km)  Tahun Anggaran :  2019  
Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Ruang Sekretariat BPBJ Kabupaten Lombok Tengah yang bertandatangan di bawah ini POKMIL 12.K Kabupaten Lombok Tengah dengan ini menyampaikan hasil evaluasi sebagai berikut : 
1. Jumlah Peserta sebanyak 26 Perusahaan. 
2. Peserta yang Memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 4 Perusahaan 
3. Hasil Evaluasi yang dilakukan Kelompok Pemilihan menyatakan bahwa Semua Peserta tidak memenuhi Syarat teknis . (Hasil Evaluasi terlampir) 
4. Sebagaimana Ketentuan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL angka 38 & 39 Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender gagal disebutkan antara lain : Setelah  pengumuman  adanya  tender  gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan  menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:  

a. evaluasi ulang terhadap  Dokumen Penawaran yang telah masuk;  
b. penyampaian  ulang  Dokumen  Penawaran hanya   untuk   peserta   yang   memasukkan penawaran;  
c. tender ulang; atau  
d. penghentian proses tender. 

Berdasarkan Ketentuann di atas, Pokmil menyatakan bahwa Paket  Peningkatan Jalan Penujak - Mangkung (2,80 Km) dinyatakan “GAGAL” dan akan dilakukan Tender Ulang berupa penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang   memasukkan penawaran; 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
Praya, 9 Mei 2019 

tertanda 
POKMIL 12.PK  BPBJ KABUPATEN LOMBOK TENGAH 



Lampiran  Hasil Evaluasi  Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Penujak - Mangkung (2,80 Km)  
No Nama Perusahaan Nilai Penawaran Hasil Evaluasi (Teknis) 
1 CV. Wijaya Cipta Utama Rp.4.808.635.480,18 1. Tidak melampirkan Surat Perjanjian Asphalt Mixing Plant [AMP], yang disampaikan adalah Surat Dukungan 

2.  Beberapa Bukti Kepemilikan alat tidak ada seperti : Bukti Water Tank Truck, Vibrator Roller, Beton Molen 
2 CV. Yoranusa Abadi Rp.4.909.765.815,94 1.  Tidak menyampaikan Sertifikat Kelayakan AMP terbaru. Dokumen yang disampaikan adalah Sertifikat AMP tertanggal 20 Juni 2016 oleh Kepala Balai Jalan Nasional VIII Denpasar. 

2. Surat Pernyataan kepemilikan Sertifikat Kompetensi an ALVIAN SAMUDRA selaku Team Leader tidak bertanda tangan 
3 CV. Satria Karya Rp.5.099.999.901,23 1.  Tidak Menyampaikan Sertifikat Kelayakan AMP terbaru 

2. Tidak Menyampaikan Surat Perjanjian Sewa Peralatan 
4 CV. Beringin Indah Rp.5.195.560.029,64 1. Tidak Menyampaikan Surat Perjanjian Ready Mix 

    


